

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียน ภูแลนคาวิทยายน ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๘๗,๕๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนภูแลนคา วิทยายน ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ - ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานทดแทนควบคุมการทำงานด้วยระบบลูทูล์ หลอด LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์ - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ 	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	เป็นเงิน ๔๘๗,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ	ปร.๔	
๖.๒ แบบ	ปร.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายอำพล เดชพลกรัง	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายสมาน สงกอก	กรรมการ	
๗.๓ พ.อ.อ.จักรกฤษณ์ การกรณ์	กรรมการ	

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์

โรงเรียนกุแลนคาวิทยายน ตำบลกุแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้งโครงการ โรงเรียนกุแลนคาวิทยายน ตำบลกุแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ ติดตั้ง โครงการ โคมไฟแสงสว่างพลังงานทดแทนควบคุมการทำงานด้วยระบบบลูทูธ หลอด LED 20 วัตต์

จำนวน 15 ชุด พร้อมอุปกรณ์

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง		factor F	ราคารวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทครุภัณฑ์		413,520.00	1.0700	442,466.40		
2	ค่าแรงติดตั้ง พร้อมทาสี และติดแผ่นสะท้อนแสง		34,500.00	1.3074	45,105.30		
3	เงื่อนไข						
	3.1 เงินล่วงหน้า 0%						
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0%						
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%						
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
	3.5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พร้อมที่พัก						
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				487,571.70		
	คิดเป็นเงินประมาณ				487,500.00		
	ตัวอักษร						สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอำพล เดชพลกรัง) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมาน สงกอก) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.



กรรมการ

(จักรกฤษณ์ การกรณ์) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กำหนดระยะเวลาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

สถานที่ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

รายละเอียดโครงการ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานทดแทนควบคุมการทำงานด้วยระบบบลูทูธ
หลอด LED 20 วัตต์ จำนวน 15 ชุดพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 100%

ตามประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 487,500.00 บาท หรือคิดเป็น 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน