



# บันทึกข้อความ

ปลัด อบจ.ชัยภูมิ
เลขรับที่ 140 / 69
วันที่ 9 พ.ย. 2566
เวลา 13.05 น.

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๘๓๘

ที่ พย ๕๑๐๐๕.๑/- วันที่ ๙ พ.ย. 2566

แฟ้มเข้าห้องรองนายกฯ
รับที่ 1684 / พ.ศ. 66
วันที่ 13 พ.ย. 2566 เวลา 11.00

เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองหลง บ้านเขียม หมู่ที่ ๒

ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แฟ้มเข้าห้องรองนายกฯ
รับที่ 4699 / พ.ศ. 66
วันที่ 14 พ.ย. เวลา 09.12

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๒๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองหลง บ้านเขียม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๔๑๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย (๑) นายอศลย์ บำรุงหมู นักบริหารงานช่างระดับต้น (๒) นายวิษุวัต อุมารังษี วิศวกรโยธาชำนาญการ (๓) นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เป็นดังต่อไปนี้

## ร่างขอบเขตของงาน

(Terms Of Reference : TOR)

โครงการขุดลอกหนองหลง บ้านเขียม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

### ๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะดำเนินการขุดลอกหนองหลง บ้านเขียม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ขุดลอก พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๗๖ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐.๗๖ ตารางเมตร ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๙.๔๑ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๔๑๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

### ๒. วัตถุประสงค์

โครงการขุดลอกหนองหลง บ้านเขียม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
- ๒.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

/๓.๑ มีความสามารถ...

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย  
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - Gp) ของกรมบัญชีกลาง

#### **๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ**

โครงการขุดลอกหนองหลง บ้านเขียม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ขุดลอก พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๗๖ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐.๗๖ ตารางเมตร ขุดลึกจากลึกลงจากลึกลึกเดิมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๙.๔๑ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

#### **๕. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางวิศวกรรม**

ค่าทดสอบวัสดุ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของโครงการ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งในห้องทดสอบ และในสถานที่ดำเนินการโครงการ ให้ผู้รับจ้างเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

#### **๖. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งงานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานที่ได้กำหนดไว้

#### **๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน**

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และกำหนดจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด

**๘. วงเงินในการจัดจ้าง**

จัดจ้างภายในวงเงิน ๔๑๙,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามบัญชีโอน  
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ  
ทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**๙. ราคาากลางในการจัดจ้าง**

ราคาากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน ๔๑๐,๒๔๙.๑๙ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่น  
สองร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์-) ราคาากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง  
พิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาากลางเอง จะนำราคาของ  
ทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

**๑๐. อัตราค่าปรับ**

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่า  
วันละ ๑๐๐ บาท

**๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็น  
หนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดั่งระบุไว้ใน ข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง  
ของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ชัยภูมิได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง  
อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับ  
จ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้  
รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการ  
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาน  
นั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายนเรศ รักเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายประวิทย์ ตรีสรานวัฒนา)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- อนุมัติตามเสนอ
- อื่นๆ.....

พล.ร.อ.



(สุวิทย์ ชาระรูป)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปลัดองค์การฯ.....  
 รองปลัดฯ.....  
 ผอ.กองช่าง.....  
 หัวหน้าฝ่าย.....  
 เจ้าหน้าที่.....  
 ผู้พิมพ์.....

