

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนลุ่มลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ตำบลลุ่มลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
<u>ดำเนินการ</u>	
- งานรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน ๑,๐๔๐.๐๐ ตร.ม.	
- หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม. จำนวน ๑,๐๔๐.๐๐ ตร.ม.	
- ครอบบมม จำนวน ๘๐.๐๐ ม.	
- ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการข้างต้น	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐.- บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบ พร.๔	
๖.๒ แบบ พร.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

กำหนดราคากลางจ้างเหมา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน

สถานที่ โรงเรียนกลุ่มคำชินรมิตวิทยา ตำบลกลุ่มคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคามือ 12 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	372,600.00	1.3074	487,137.24	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้า 0 %				
3.2	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,137.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			487,000.00	
	ตัวอักษร	สิ้นสณแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายกฤต ไคต๊ะ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

Jai

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน

สถานที่ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- | | | | |
|---|-------|----------|-------|
| - งานรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม | จำนวน | 1,080.00 | ตร.ม. |
| - หลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์
หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม | จำนวน | 1,080.00 | ตร.ม. |
| - ครอบมุม | จำนวน | 80.00 | ม. |

ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการข้างต้น คิดเป็นผลงาน 100%

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เป็นเงิน 487,000.00 บาท

สำเนาถูกต้อง

Jaw

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน