

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังป้องกันกัณฑ์ทรายทาง ขย.ถ.๑-๐๐๐๘ คำปึง - บำเหน็จณรงค์	
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๙,๐๐๐๐.- บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
ดำเนินการ	
- ก่อสร้างผนังป้องกันกัณฑ์ทราย ยาว ๖๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ยาว ๗๕.๐๐ เมตร	
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๓๑,๐๐๐.- บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ กำหนดราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะ

สายทาง ชย.ถ. 1-0008 ค่ำปึง - บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานผนังป้องกันการกัดเซาะ			
- งานขุดดินพร้อมนำดินทำคันดินกันน้ำ	400.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
- งานสูบน้ำ	1,000.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
- งานถมดินบดอัดแน่น	450.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
- ไม้แบบ+ไม้เคร่า	150.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
- ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้เคร่า	300.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตโครงสร้างลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	71.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
- ค่าแรงงานคอนกรีต	71.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
- เหล็ก DB Ø 12 มม.	4.83	ตัน	แล้วเสร็จ
- ค่าแรงงานเหล็ก	4.83	ตัน	แล้วเสร็จ
- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	72.00	กก.	แล้วเสร็จ
2 งานการีตเรล	75.00	ม.	แล้วเสร็จ
3 บ้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 891,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน



(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธารักษานาถ