

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหลุบโพธิ์ ตำบลตลาดแร่
อำเภอบ้านเขวาสี จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 230,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

 - ปรับปรุงโดยวิธีต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. และต่อเติมหลังคาด้านหน้า อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นเงิน 234,015.31 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบปร.5
 - 6.2 แบบปร.4^{อส.}
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชินวร ชมนาวัง	ประธานกรรมการ
7.2 นายขวัญชาย ศรีไพโรจิตรรกุล ^{อส.}	กรรมการ
7.3 นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายขวัญชาย ศรีไพโรจิตรรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กำหนดราคากลางงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุงโดยวิธีต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. และต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

ราคากลางเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	178,760.45	1.3091	234,015.31	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	234,015.31			
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นสี่พันสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายชัยชัชวาล ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางงานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ ตำบลตลาดแจ้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุงโดยวิธีต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. และต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

ราคากลางเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานต่อเติมอาคาร รพ.สต.								
1	งานฐานราก - คม่อ - เสา								
	- งานฐานราก - คม่อ	8.00	คัน	1,074.00	8,592.00	-	-	8,592.00	รวมค่าแรง
	- เสาเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม. (มอก.)	4.00	ท่อน	1,128.00	4,512.00	538.00	2,152.00	6,664.00	
	- เหล็กเหล็ก 8"x8" หนา 10 มม.	8.00	แผ่น	152.00	1,216.00		-	1,216.00	
	- น็อต J bolt เอ โบลท์ 6 หุน ยาว 30 ซม.	32.00	ตัว	120.00	3,840.00		-	3,840.00	
	- เหล็ก ปิดหัวเสา ขนาด 4x4 นิ้ว	8.00	แผ่น	45.00	360.00		-	360.00	
2	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หนา 2.0 มม.	18.00	ท่อน	274.00	4,932.00	111.00	1,998.00	6,930.00	
	- เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2" x 3" หนา 2.0 มม.	33.00	ท่อน	420.00	13,860.00	200.00	6,600.00	20,460.00	
	- ค่าแรงประกอบหลังคาเหล็ก	1,028.00	กก.	-	-	10.00	10,280.00	10,280.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. (เลือกสีขณะก่อสร้าง) หนวนกันความร้อนชนิด (PE) หนา 5 มม.	96.00	ตร.ม.	520.00	49,920.00	95.00	9,120.00	59,040.00	รวมน็อคสกรู
	- ครอบมุมแผ่นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	31.00	เมตร	185.00	5,735.00	50.00	1,550.00	7,285.00	รวมค่าแรง
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น ขนาด 23.5 x 300 x 2.0 ซม.	25.00	เมตร	118.00	2,950.00	73.00	1,825.00	4,775.00	
3	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	80.00	ตร.ม.	375.00	30,000.00	158.00	12,640.00	42,640.00	
5	งานทาสีโลหะเหล็ก								
	- ทาสีกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว	68.85	ตร.ม.	62.00	4,268.70	35.00	2,409.75	6,678.45	
	- ทาสีน้ำทาพื้นหน้า (Enamml) 2 เที่ยว								
	รวมเป็นเงิน							178,760.45	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงโดยวิธีต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. และต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 234,015.31 บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายชัยชาญ ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา