





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามเทนนิส สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 500,000.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 สิงหาคม 2559  
เป็นเงิน 496,000.-บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 4.1 แบบ พร.4
  - 4.2 แบบ พร.5
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 นายสันต์ ผดุงผล
  - 5.2 นายปรีชา วิไลลักษณ์
  - 5.3 นายอศลย์ บำรุงหมู
  - 5.4 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์


ราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ปรับปรุงสนามเทนนิส สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
ดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงสนามผิวมาสติกเดิมที่ชำรุด 900 ตร.ม. แล้วทาสีใหม่ จำนวน 4 สนาม (คอร์ต)  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	390,412.00	1.2708	496,135.57	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,135.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			496,000.00	
	ตัวอักษร ( สีแสดเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน )				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสันหัตต์ ผดุงพล) ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบ่งงวดงานซ่อมแซมอาคาร

โครงการ ปรับปรุงสนามเทนนิส สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

1	งานรื้อถอนพื้นมาสติกที่ชำรุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า	จำนวน	900.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ 100%
2	งานซ่อมพื้นผิวสนามด้วยระบบมาสติกพร้อมปรับระดับผิวสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า	จำนวน	900.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ 100%
3	งานผิวพื้นสนามเทนนิสระบบสีอะครีลิค พร้อมตีเส้นมาตรฐานสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า	จำนวน	2,964.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ 100%
4	งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต	จำนวน	1.00	งาน	แล้วเสร็จ 100%

วงเงิน 496,000.00 บาท

ตามประมาณการ ที่กำหนดทุกประการ

ภายใน ระยะเวลา 45 วัน

หมายเหตุ : ช่างผู้ควบคุมงาน นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนานต์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน