

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 278,500.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

กว้าง 4.80 เมตร

ยาว 14.40 เมตร

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่น้อยกว่า 49.80 ตารางเมตร

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 เป็นเงิน 279,748.88.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 กำหนดราคากลางอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 449/2567 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ

7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

7.3 นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวกุล กรรมการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผ่นที่ 1/1
แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกำแพง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กว้าง 4.80 เมตร ยาว ๙.40 เมตร,เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.80 ตารางเมตร

กำหนดราคา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	213,695.58	1.3091	279,748.88	
2	ป้ายโครงการ				
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3.2	เงินประกันผลหัก 0%				
3.3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
3.4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			279,748.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			279,748.88	
	ตัวอักษร	(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)			

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกำแพง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกำแพง ตามแบบและประมาณการ
จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 279,748.88 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100.00 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ