

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านสว่างศรีพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลบ้านเพชร - บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๙๖,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม

- ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร
- ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๓ เมตร
- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๓ เมตร
- ความยาวรวมทั้งหมด ๑,๕๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๓๑,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านสว่างศรีพัฒนา ม.22 ต.บ้านเพชร - บ้านกุ่ม ม.3 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดีย์ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอบ้านหินเจดีย์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม	ช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	5.00	เมตร	ยาว	850.00	เมตร
	ช่วงที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	5.00	เมตร	ยาว	900.00	เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

ช่วงที่ 1	ผิวจราจร ขนาด กว้าง 5.00 เมตร	ยาว	645.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	-	เมตร	หนา 0.03 เมตร
ช่วงที่ 2	ผิวจราจร ขนาด กว้าง 5.00 เมตร	ยาว	900.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	-	เมตร	หนา 0.03 เมตร

ความยาวรวมทั้งหมด 1,545.00 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7,725.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25632

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	1.1 Tack Coat	ตร.ม.	7,725.00	10.75	83,043.75	1.3624	14.65	113,138.81
	1.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 เมตร)	ตร.ม.	7,725.00	141.88	1,096,023.00	1.3624	193.30	1,493,221.74
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	347.00	250.00	86,750.00	1.3624	340.60	118,188.20
2	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	1,731,496.98
							คิดราคาเพียง	1,731,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1,270,916.75
=	-
=	-

=	1.3624
=	-

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์ โคตตะ)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
 สายทาง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง - บ้านใหม่ห้วยกนกนา หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

<u>งวดที่ 1</u>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง			
ลำดับ	รายการ			
	1 งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	1.1 Tack Coat	7,725.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	7,725.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2 งานตีเส้นจราจร			
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	347.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	3 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,731,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิวัฒน์ จูมารัมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ