

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 446,900.-บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 - ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
3. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** 26 กันยายน 2559
เป็นเงิน 459,800.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าราคาขบประมาณ จึงขอใช้ราคาขบประมาณเป็นราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน 446,900.-บาท
4. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
 - 4.1 แบบ ปร.4
 - 4.2 แบบ ปร.5
5. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
 - 5.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 5.2 นายอศลย์ บำรุงหมู
 - 5.3 นายวิษวัต อุมารังษี
 - 5.4 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
 - 5.5 นายชินวร ชมนาวัง

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2559


โครงการปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร


สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียด ดำเนินการปูกระเบื้อง หอประชุมโรงเรียน

ประมาณราคาเมื่อ 26 กันยายน 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงาน อาคาร	351,740.00	1.3074	459,864.88	
2	ประเภทงาน				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			459,864.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			459,800.00	
	ตัวอักษร	ศูนย์บาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชูวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายยุทธนา บุญพุทธ)
สถาปนิกปฏิบัติการ

แบ่งงวดงานโครงการ

โครงการปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

1. ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" จำนวน 860.00 ตร.ม. แล้วเสร็จ

วงเงินก่อสร้าง 446,900.00 บาท ตามแบบ อบจ.ชย
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน คิดเป็น 100%

สำเนาถูกต้อง



(นายยุทธนา บุญพุด)
สถาปนิกปฏิบัติกร