

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง ชย.ถ.1-0125 บ้านซับพระไวย์-บ้านม่วงเงาะ  
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 484,000.00 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรังกว้าง 5.00-7.00 ม. ยาว 4,600.00 ม.  
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น กม.0+180-กม. 4+300  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,120.00 ม. หนา 0.10 ม.  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,600.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 484,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2371/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นายสมาน สงกอก ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
  - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  - นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง ชย.ถ. 1-0125 บ้านซับพระไวย - บ้านม่วงเงาะ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กว้าง

5.00 - 7.00 เมตร ยาว 4,600.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

กม. 0+180 - กม. 4+300 ผิวจราจรกว้าง

5.00 เมตร ยาว 4,120.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

20,600.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันโซลาเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 10.00 กม.) CBR >30% บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density	ลบ.ม.	2,101.00	166.84	350,530.84	1.3624	227.30	477,563.22
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	484,511.46
							คิดราคาเพียง	484,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

350,530.84
-
-

1.3624
-

(ลงชื่อ)




(นายสมาน สงกอก)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




(นายชัยชาญ ศรีไพจิตรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง ชย.ถ. 1-0125 บ้านซับพระไวย - บ้านม่วงเงาะ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ					
1	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น					
	กม. 0+180 - กม. 4+300 ผิวจราจรกว้าง			5.00 - 7.00	เมตร	
	ยาว	4,120.00	เมตร	หนา	0.10	เมตร
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		20,600.00	ตารางเมตร		
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			แล้วเสร็จ
						แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 484,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

นาย.....



นาย.....

นาย.....