


โครงการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร
 งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 ๑ (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ใช้พื้นที่ ๐.๖๐ ไร่
 เนื้อที่ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.
 ๑ (หนึ่งหมื่นตารางเมตร)





- ข้อตกลง**
1. ให้ใช้พื้นที่ ๐.๖๐ ไร่ หรือ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. (หนึ่งหมื่นตารางเมตร) สำหรับก่อสร้างถนนลาดยาง
 2. ให้ใช้พื้นที่ ๐.๖๐ ไร่ หรือ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. (หนึ่งหมื่นตารางเมตร) สำหรับก่อสร้างถนนลาดยาง
 3. ให้ใช้พื้นที่ ๐.๖๐ ไร่ หรือ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. (หนึ่งหมื่นตารางเมตร) สำหรับก่อสร้างถนนลาดยาง
 4. ให้ใช้พื้นที่ ๐.๖๐ ไร่ หรือ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. (หนึ่งหมื่นตารางเมตร) สำหรับก่อสร้างถนนลาดยาง
 5. ให้ใช้พื้นที่ ๐.๖๐ ไร่ หรือ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. (หนึ่งหมื่นตารางเมตร) สำหรับก่อสร้างถนนลาดยาง
 6. ให้ใช้พื้นที่ ๐.๖๐ ไร่ หรือ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. (หนึ่งหมื่นตารางเมตร) สำหรับก่อสร้างถนนลาดยาง
 7. ให้ใช้พื้นที่ ๐.๖๐ ไร่ หรือ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. (หนึ่งหมื่นตารางเมตร) สำหรับก่อสร้างถนนลาดยาง

โครงการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบแปลนฐานข้อมูลโครงการของโครงการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง	วันที่	๑๐/๑๐/๖๖
ชื่อผู้จัดทำ	นาย ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ
ชื่อผู้ตรวจสอบ	นาย ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ตำแหน่ง	รองผู้อำนวยการ
ชื่อผู้รับทราบ	นาย ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ตำแหน่ง	หัวหน้างาน
ชื่อผู้รับทราบ	นาย ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑	ตำแหน่ง	หัวหน้างาน



โครงสร้างทางเดิม

เสริมหินผดถูกบดอัด ปะระระดับ(ลดลง) หน้า 0.03 ม.

ทำการขุดกวดผิวทางเดิม, พื้นทางและไหล่ทางเดิม โดยวิธี Pavement In-Place Recycling

ความลึก 0.20 ม. โดยผสมปูนซีเมนต์และดินปะระเภทหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3.5 % โดยน้ำหนัก

บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่าแรงบดอัด (Unconfined - Compressive Strength) ไม่น้อยกว่า 17.5 KSC. (ใช้กำหนดมาตรฐานที่ ทล.-ม. 21312549)

ทำ Prime Coat พื้นทาง

ฝังลงทางแบบ Asphaltic Concrete หน้า 4 ซม. (ใช้กำหนดมาตรฐานที่ ทล.-ม. 40812549)

รูปตัดตามขวางงานซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Recycling

ไม่แสดงขนาดฐาน



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบมาตรฐาน งานซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Recycling

ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน