

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเส้นทางสายบ้านห้วยบง ม.9 ต.สัมปอຍ - บ้านหลักศิลา
ม.5 ต.หนองบัวบาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 395,000.00 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน สายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,470 ม.
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,470.00 ม.หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,820.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 391,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1552/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายพิษณุ ผ่องสามสวน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 ตำบลส้มป่อย - บ้านหลักศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กว้าง

6.00 เมตร ยาว 2,470.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

ผิวจราจรกว้าง

6.00 เมตร ยาว 2,470.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

14,820.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันโซลาเฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 17.00 กม.) CBR >30% บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density	ลบ.ม.	1,507.00	187.06	281,899.42	1.3624	254.85	384,059.77
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								391,008.01
คิดราคาเพียง								391,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

286,999.42

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=


1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

(ลงชื่อ)


(นายพิชญ ฝ่องสามสวน)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ)


(นายอศลย์ บำรุงหม)

กรรมการ


วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายเสนีย์ ธีร์วงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายพิชญ ฝ่องสามสวน)
ประธานกรรมการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 ตำบลลี้มปอย - บ้านหลักศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง


ลำดับที่ รายการ

1	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น								
	ผิวจราจรกว้าง	6.00	เมตร	ยาว	2,470.00	เมตร	หนา	0.10	เมตร
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	14,820.00		ตารางเมตร					แล้วเสร็จ
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 391,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

นายวิษุวัต อุมารังษี



(นายวิษุวัต อุมารังษี)