

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บูผิว Asphaltic Concrete โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บูผิว Asphaltic Concrete หนา 0.04 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 583.00 ตารางเมตร

 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นเงิน 227,596.09 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบปร.5
 - 6.2 แบบปร.4⁸⁵.
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชินวร ชมนาวัง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุวรรณ จันปัญญา ⁸⁵	กรรมการ
7.3 นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บูผิว Asphaltic Concrete โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บูผิว Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 583.00 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 227,596.09 บาท (-สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ



(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา