

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 480,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

 - ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เปลี่ยนแผ่นหลังคาเดิมเป็นหลังคาเหล็กกรีตลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. งานฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6.00 มม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. งานเปลี่ยนแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. จำนวน 47.00 แผ่น (ชนิดอูมิเนียมพอยล์)
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นเงิน 494,343.65 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบปร.5
 - 6.2 แบบปร.4⁸⁵.
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชินวร ชมนาวัง	ประธานกรรมการ
7.2 นายขวัญชาย ศรีไพโรจิตรรกุล ⁸⁵	กรรมการ
7.3 นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายขวัญชาย ศรีไพโรจิตรรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กำหนดราคางานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุง อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เปลี่ยนแผ่นหลังคาเดิมเป็นแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. งานฝ้าภายนอก ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6.00 มม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.

งานเปลี่ยนแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.จำนวน 47.00 แผ่น (ชนิดมีลูมิเนียมพอยล์) (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	377,621.00	1.3091	494,343.65	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,343.65	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์			

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายชัยชาญ ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคางานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลกลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุง อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เปลี่ยนแผ่นหลังคาเดิมเป็นแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. งานฝ้าภายนอก ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6.00 มม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.

งานเปลี่ยนแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.จำนวน 47.00 แผ่น (ชนิดมือลูมิเนียมพอยล์) (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคาร รพ.สต.								
	- งานรื้อถอนแผ่นหลังคาเดิม	360.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ภายนอก และรื้อฝ้าภายใน	265.00	ตร.ม.	-	-	20.00	5,300.00	5,300.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อนชนิด (PE) หนา 5 มม.	360.00	ตร.ม.	520.00	187,200.00	95.00	34,200.00	221,400.00	รวมน็อคสกรู
	- ครอบข้าง - มุม แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม	72.00	เมตร	185.00	13,320.00	50.00	3,600.00	16,920.00	
	- รางน้ำตะเข้ลูซิงค์ เอสซีจี 12x3 ซม. ปีก 12 ซม.2 เมตร/ท่อน	6.00	ท่อน	391.00	2,346.00	50.00	300.00	2,646.00	
	- งานฝ้าภายนอกฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	140.00	ตร.ม.	255.00	35,700.00	75.00	10,500.00	46,200.00	
	- งานเปลี่ยนแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดมือลูมิเนียมพอยล์)	47.00	แผ่น	478.00	22,466.00	97.00	4,559.00	27,025.00	
	- งานติดตั้งบัวและค้ำไม้ตกแต่งฝ้าพร้อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบทับซ้อนกัน 2ชั้น ขนาด 23.5 x 300 x2.0 ซม.	90.00	เมตร	118.00	10,620.00	73.00	6,570.00	17,190.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก - ภายใน	265.00	ตร.ม.	36.00	9,540.00	60.00	15,900.00	25,440.00	
	รวมเป็นเงิน							377,621.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุง อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เปลี่ยนแผ่นหลังคาเดิมเป็นแผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. งานฝ้าภายนอก ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6.00 มม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.งานเปลี่ยนแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.จำนวน 47.00 แผ่น (ชนิดมือลูมิเนียมพอยล์)

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 494,343.65 บาท สีสันเก้าอี้พนักสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายชัยชาญ ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา