

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 310,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ดำเนินการ
  - ปรับปรุงทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย
  - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 322,979.84 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 ราคากลางอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ
  - 7.2 นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ
  - 7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ

กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ปรับปรุงทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กำหนดราคากลางเมื่อ 17 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	246,719.00	1.3091	322,979.84	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			322,979.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			322,979.84	
	ตัวอักษร	<b>สามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์</b>			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( นายอศลย์ บำรุงหมู่ )

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายชินวร ชมนาวัง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายสุวรรณ จันปัญญา )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง



( นายชินวร ชมนาวัง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย  
สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย  
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาทุกประการ  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 322,979.84 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมनावัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน