

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงลู่วิ่งและลานกรีฑาสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26,806,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนน คสล. กว้าง 3.00 – 6.00 เมตร ยาว 0.213 กิโลเมตร
ดำเนินการ
 - งานปรับปรุงลู่วิ่งและลานกรีฑา (รื้อซ่อม)
 - งานเปลี่ยนพื้นยางสังเคราะห์ลู่วิ่งลานกรีฑาสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,847.00 ตารางเมตร โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีวัดกรรมไทย สำนักงบประมาณ
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 23,529,914.85 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้าง ปร.4
 - 6.2 ราคากลางงานก่อสร้าง ปร.5
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง และลานกรีฑาสถานกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
สถานที่ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดดำเนินการ - งานปรับปรุงพื้นลู่วิ่งและลานกรีฑา (รื้อซ่อม)

- งานเปลี่ยนพื้นยางสังเคราะห์ลู่วิ่งลานกรีฑา สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,847.00 ตารางเมตร โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาปรับปรุงทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	781,958.55	1.3077	1,022,567.20	
2	งานบัญชีนวัตกรรมไทย	21,910,400.00	-	21,910,400.00	
3	งานติดตั้งลู่วิ่ง	557,895.00	1.07	596,947.65	
4	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			23,529,914.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			23,529,914.85	
	ตัวอักษร	ยี่สิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายภาณุกร ศรีภูมิพิทักษ์) หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงคูวัง และลานกรีฑาสถานกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

สถานที่ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดดำเนินการ - งานปรับปรุงพื้นคูวังและลานกรีฑา (รื้อซ่อม)

- งานเปลี่ยนพื้นยางสังเคราะห์คูวังลานกรีฑา สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,847.00 ตารางเมตร โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีวิศวกรรมไทย สำนักงบประมาณ

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. ปรับปรุงพื้นคูวัง และลานกรีฑา (รื้อซ่อม)								
	1.1 งานรื้อผิวยางสังเคราะห์ของเดิมออกถึงชั้นแอสฟัลท์ พร้อมขนทิ้ง	6,847.00	ตร.ม.	-	-	15.40	105,443.80	105,443.80	
	1.2 งานซ่อมแซมแอสฟัลท์และปรับระดับด้วย PU MOTAR	6,847.00	ตร.ม.	56.25	385,143.75	28.00	191,716.00	576,859.75	
	1.3 งานซ่อมรางระบายน้ำ พร้อมทาสี	120.00	ตร.ม.	62.00	7,440.00	30.00	3,600.00	11,040.00	
	1.4 งานซ่อมรั้วเหล็กรอบสนามพร้อมทาสีใหม่	540.00	ตร.ม.	62.00	33,480.00	30.00	16,200.00	49,680.00	
	1.5 งานเปลี่ยนทรายในบ่อทรายทั้ง 4 บ่อ	65.00	ลบ.ม.	495.00	32,175.00	104.00	6,760.00	38,935.00	
	รวมเป็นเงิน							781,958.55	
	2. งานผิวพื้นสังเคราะห์สำหรับลู่วิ่งลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ ยางธรรมชาติ ประเภท A (บัญชีวิศวกรรมไทย)								
	2.1 พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่วิ่งลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ ยางธรรมชาติ พื้นลู่วิ่งระบบ FULL PUR ผสมยางธรรมชาติ หนา 13 มิลลิเมตร	6,847.00	ตร.ม.	3,200.00	21,910,400.00	-	-	21,910,400.00	
	รวมเป็นเงิน							21,910,400.00	
	3. งานตีเส้นคูวัง								
	2.2 งานตีเส้นคูวัง	429.15	ตร.ม.	1,300.00	557,895.00	-	-	557,895.00	AI
	รวมเป็นเงิน							557,895.00	

ตามที่ถูกต้อง

 (นายชินนาร์ ชมนาร์ม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงคูวัง และลานกรีฑาสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานรื้อผิวยางสังเคราะห์ของเดิมออกถึงชั้นแอสฟัลท์ พร้อมขนทิ้ง รวมรถบรรทุกและเครื่องจักร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,847.00 ตารางเมตร
- งานซ่อมแซมแอสฟัลท์และปรับระดับด้วย PU MOTAR พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,847.00 ตารางเมตร
- งานซ่อมรางระบายน้ำ พร้อมทาสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
- งานซ่อมรั้วเหล็กรอบสนามพร้อมทาสีใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร
- งานเปลี่ยนทรายในบ่อทรายทั้ง 4 บ่อ ปริมาณงาน 65.00 ลูกบาศก์เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและแบบรูปรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการ ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 1,022,567.20 บาท คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 4.35 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

งวดที่ 2

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่วิ่งลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ ยางธรรมชาติ พื้นลู่วิ่งระบบ FULL PUR ผสมยางธรรมชาติ
หนา 13 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,847.00 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและแบบรูปรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการ ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 21,910,400.00 บาท คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 93.11 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ


- งานตีเส้นลู่วิ่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 429.15 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและแบบรูปรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการ ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 596,947.65 บาท คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 2.54 % ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน


รวมวงเงินทั้งหมด 23,529,914.85 บาท กำหนดงานแล้วเสร็จจำนวน 3 งวด คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %

รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 210 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)